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: QUANTI -yt
SR # Dra;’ﬁv'“g Detail # | DESCRIPTION| UNIT QU%'{\'T' W’éSETA WTXSV'\I{,/A MAUNRHO HV(\)/XE'I‘EY LéggTR P:AOASTT' g ggr ng:T
GE
ELECTRICAL
CONDUIT:
1 1-1/4" EMT Con LF 7 10% 8 0.051 $ - $ - $ - $ - $ -
2 2-1/2" EMT Con LF 84 10% 93 0.047 $ - $ - $ - $ - $ -
3 4" EMT Conduit LF 246 10% 271 0.120 $ - $ - $ - $ - $ -
4 E200 4" EMT Conduit| LF 19 10% 20 0132 | $ - | $ -|$ -|$ -| 8 -
5 4" PVC SCH 40 LF 180 10% 198 0.075 $ - $ - $ - $ - $ -
6 4" PVC SCH 40 LF 30 10% 33 0.082 $ - $ - $ - $ - $ -
CONDUCTOR: $ - $ - $ - $ - $ -
7 #4 CU THHN/TH LF 84 10% 93 0.012 $ - $ - $ - $ - $ -
8 #3 CU THHN/TH LF 44 10% 48 0.015 $ - $ - $ - $ - $ -
9 £200 #1/0 CU THHN/ LF 83 10% 91 0.016 $ - $ - $ - $ - $ -
10 #4/0 CU THHN/ LF 337 10% 370 0.018 $ - $ - $ - $ - $ -
11 #350KCMIL CU LF 87 10% 96 0.025 $ - $ - $ - $ - $ -
12 #600KCMIL CU LF 1705 10% 1875 0.030 $ - $ - $ - $ - $ -
LUGS: $ - $ - $ - $ - $ -
13 Compression Lu¢ EA 6 0% 6 0.235 $ - $ - $ - $ - $ -
14 Heat Shrink Tubil EA 6 0% 6 0.085 $ - $ - $ - $ - $ -
15 Compression Lug EA 2 0% 2 0.250 $ - $ - | $ - | $ - | $ -
16 Heat Shrink Tubi EA 2 0% 2 0.085 $ - $ - $ - $ - $ -
17 Compression Lu¢ EA 4 0% 4 0.285 $ - $ - $ - $ - $ -
18 Heat Shrink Tubil EA 4 0% 4 0.098 $ - $ - $ - $ - $ -
19 E004 Compression Lug  EA 24 0% 24 0310 | $ - $ -|$ -|$ -|$ -
20 Heat Shrink Tubii EA 24 0% 24 0.120 $ - $ - $ - $ - $ -
21 Compression Lu¢ EA 12 0% 12 0.300 $ - $ - $ - $ - $ -
22 Heat Shrink Tubil EA 12 0% 12 0.132 $ - $ - $ - $ - $ -
23 Compression Lug EA 168 0% 168 0.450 $ - $ -1 $ - | $ -] $ -
24 Heat Shrink Tubii EA 168 0% 168 0.158 $ - $ - $ - $ - $ -
CIRCUIT BREAKER: $ - $ - $ - $ - $ -
25 1P/20A Breaker | EA 226 0% 226 0.250 $ - $ - $ - $ - $ -
26 1P/30A Breaker | EA 9 0% 9 0.252 $ - $ - $ - $ - $ -
27 2P/20A Breaker EA 6 0% 6 0.320 $ - $ - $ - $ - $ -
28 2P/30A Breaker EA 6 0% 6 0.322 $ - $ - $ - $ - $ -
29 2P/30A Breaker | EA 1 0% 1 0.322 $ - $ - $ - $ - $ -
30 2P/35A Breaker EA 3 0% 3 0.322 $ - $ - $ - $ - $ -
31 2P/50A Breaker EA 3 0% 3 0.365 $ - $ - $ - $ - $ -
32 2P/70A Breaker | EA 5 0% 5 0.421 $ - $ - $ - $ - $ -
33 3P/20A Breaker | EA 6 0% 6 0.450 $ - $ - $ - $ - $ -
34 3P/35A Breaker EA 1 0% 1 0.450 $ - $ - $ - $ - $ -
35 p0l&ES 3P/40A Breaker EA 1 0% 1 0.462 $ - $ - $ - $ - $ -
36 3P/100A Breake| EA 2 0% 2 0.475 $ - $ - $ - $ - $ -
37 3P/100AF/60AT| EA 1 0% 1 0.520 $ - $ - $ - $ - $ -




38 3P/110A Breakel EA 4 0% 4 0.520 $ $ $ $ $
39 3P/200AF/125A1 EA 2 0% 2 1.250 $ $ $ $ $
40 3P/200AF/175A1 EA 5 0% 5 1.250 $ $ $ $ $
41 3P/200AF/200A1 EA 1 0% 1 1.250 $ $ $ $ $
42 3P/225AF/225A1 EA 3 0% 3 1.250 $ $ $ $ $
43 3P/400AF/400A1 EA 2 0% 2 1.750 $ $ $ $ $
44 3P/600AF/450A1 EA 1 0% 1 2.200 $ $ $ $ $
45 3P/800AF/B800A1 EA 1 0% 1 2.850 $ $ $ $ $
PANEL.: $ $ $ $ $

46 Panel 1LAL: 225 EA 1 0% 1 5.623 $ $ $ $ $
47 Panel 1LAL: 225 EA 1 0% 1 5.623 $ $ $ $ $
48 Panel 1LA2: 225 EA 1 0% 1 5.623 $ $ $ $ $
49 Panel 1LA2: 225] EA 1 0% 1 5.623 $ $ $ $ $
50 E501 & Panel 1LAG: 225 EA 1 0% 1 5.623 $ $ $ $ $
51 E502 Panel K: 400A, 20 EA 1 0% 1 5.742 $ $ $ $ $
52 Panel K: 400A,2 EA 1 0% 1 5.742 $ $ $ $ $
53 Panel MLA2: 80 EA 1 0% 1 5.863 $ $ $ $ $
54 Panel MLA2: 80( EA 1 0% 1 5.863 $ $ $ $ $
55 Switch Board: 2§ EA 1 0% 1 4.856 $ $ $ $ $
DEVICES: $ $ $ $ $

56 Pad Mounted Poy EA 1 0% 1 10250 | $ $ $ $ $
57 CT Cabinet EA 1 0% 1 1.250 $ $ $ $ $
58 E004 Electrical Meter | EA 0% 2.200 $ $ $ $ $
59 2500A, 208/120\ EA 1 0% 1 4.250 $ $ $ $ $
DISCONNECT SWITCH: $ $ $ $ $

60 2P/30A, Non-Fuy EA 13 0% 13 0.500 $ $ $ $ $
61 2P/60A, Non-Fuy EA 3 0% 3 0.700 $ $ $ $ $
62 2P/60A/A5AF, N| EA 1 0% 1 0.700 $ $ $ $ $
63 2P/60A/50AF, N| EA 3 0% 3 0.700 $ $ $ $ $
64 2P/100A/70AF, EA 5 0% 5 1.000 $ $ $ $ $
65 2P/600A/450AF| EA 1 0% 1 4.000 $ $ $ $ $
66 | E200, 3P/30A, Non-Fu{ EA 4 0% 4 0500 | $ $ $ $ $
67 | oo 3P/30AI20AF,N| EA 3 0% 3 | 0500 | $ $ $ $ $
68 E401 3P/35A Disconn{ EA 1 0% 1 0.595 $ $ $ $ $
69 3P/100A/70AF, | EA 1 0% 1 1.000 $ $ $ $ $
70 3P/100A/100AF| EA 2 0% 2 1.230 $ $ $ $ $
71 3P/200A/110AF| EA 4 0% 4 1.850 $ $ $ $ $
72 3P/200A/125AF| EA 2 0% 2 2.100 $ $ $ $ $
73 3P/200A/175F,  EA 2 0% 2 2.520 $ $ $ $ $
74 3P/200A/175AF) EA 2 0% 2 2.520 $ $ $ $ $
GROUNDING: $ $ $ $ $

75 5/8"x10'-0" Groyf EA 4 0% 4 0.750 $ $ $ $ $
76 Fire Glass Bushil EA 4 0% 4 0.125 $ $ $ $ $
77 1/2"x 18" Bare EA 25 0% 25 0.450 $ $ $ $ $
78 3/4" x 10' Coppel EA 5 0% 0.425 $ $ $ $ $
79 1/4"x2"x20" Thi¢ EA 2 0% 0.000 $ $ $ $ $
80 hos & E3 Anchor Bolts EA 4 0% 0.033 $ $ $ $ $
81 1-1/2" PVCSCH LF 90 10% 99 0.038 $ $ $ $ $
82 #250KCMIL Cojf LF 250 10% 275 0.052 $ $ $ $ $
83 #3/0 Copper Gro|  LF 920 10% 99 0.049 $ $ $ $ $
84 #4 Bare Copper (  LF 30 10% 33 0.018 $ $ $ $ $
85 #6 Copper Grourl  LF 140 10% 154 0.015 $ $ $ $ $
86 Rope Lay Coppel LF 923 10% 1015 | 0.025 $ $ $ $ $
POWER $ $ $ $ $

$ $ $ $ $

CONDUIT:




87 3/4" EMT Condy LF 13071 10% 14378 0.035 $ $ $ $ $
88 1" EMT Conduit LF 476 10% 524 0.040 $ $ $ $ $
89 1-1/2" EMT Con LF 1034 10% 1137 0.042 $ $ $ $ $
90 E201, 2-1/2" EMT Con{  LF 1343 10% 1477 | 0.056 $ $ $ $ $
01 Eggg 4"EMT Conduit| LF | 204 | 10% | 225 | 0058 | $ $ $ $ $
92 E302 & 3/4" RGS Condu LF 470 10% 517 0.032 $ $ $ $ $
93 E401 1-1/2"RGS Con{ LF 40 10% 44 0.038 $ $ $ $ $
94 2-1/2" RGS Conq LF 50 10% 55 0.045 $ $ $ $ $
95 4" RGS Conduit LF 10 10% 11 0.058 $ $ $ $ $
96 3/4"PVCSCH 4 LF 259 10% 285 0.032 $ $ $ $ $
CONDUCTOR: $ $ $ $ $

97 3#12 MC Cable LF 1495 10% 1644 0.012 $ $ $ $ $
98 3#10 MC Cable LF 315 10% 347 0.014 $ $ $ $ $
99 #12 CU THHN/T LF 35845 10% 39429 0.007 $ $ $ $ $
100 E201, #10 CU THHN/T  LF 24588 | 10% | 27047 | 0.008 $ $ $ $ $
101 Eggg #8CUTHHN/T] LF | 1189 | 10% | 1307 | 0.009 | $ $ $ $ $
102 E302 :& #6 CU THHN/TH LF 2736 10% 3009 0.010 $ $ $ $ $
103 E401 #3 CU THHN/TH LF 4297 10% 4727 0.012 $ $ $ $ $
104 #1/0 CU THHN/ LF 215 10% 236 0.014 $ $ $ $ $
105 #3/0 CU THHN/ LF 5572 10% 6129 0.017 $ $ $ $ $
106 #350KCMIL CU LF 642 10% 706 0.024 $ $ $ $ $
DEVICE: $ $ $ $ $

107 20A Special Equ| EA 1 0% 1 0285 | $ $ $ $ $
108 30A GFI Special EA 1 0% 1 0.320 $ $ $ $ $
109 30A Special Equ| EA 2 0% 2 0.320 $ $ $ $ $
110 Duplex Receptac| EA 22 0% 22 0.320 $ $ $ $ $
111 Duplex Receptac| EA 22 0% 22 0.320 $ $ $ $ $
112 Duplex Receptac] EA 11 0% 11 0.350 $ $ $ $ $
113 Elevator Controlll EA 1 0% 1 4.250 $ $ $ $ $
114 Relay EA 4 0% 4 0.295 $ $ $ $ $
115 Relay Module EA 1 0% 1 0.250 $ $ $ $ $
116 Eggé Equipment Conn| EA 2 0% 2 0350 | $ $ $ $ $
117 £30 1’ Exhaust Fan Con| EA 1 0% 1 0.250 $ $ $ $ $
118 £302 & GFI Duplex Recq EA 20 0% 20 0.320 $ $ $ $ $
119 E401 GFl Duplex Recd EA 15 0% 15 0.320 $ $ $ $ $
120 GFI Duplex Rec§ EA 9 0% 9 0.320 $ $ $ $ $
121 GFI Duplex Recd EA 27 0% 27 0.320 $ $ $ $ $
122 Quadplex Recepff EA 32 0% 32 0.420 $ $ $ $ $
123 Quadplex Receptf EA 10 0% 10 0.450 $ $ $ $ $
124 Quadplex Recepff EA 10 0% 10 0.520 $ $ $ $ $
125 Close Contactor | EA 1 0% 1 0.325 $ $ $ $ $
126 Single Pole Switq EA 8 0% 8 0.210 $ $ $ $ $
127 Single Pole Switq EA 1 0% 1 0.210 $ $ $ $ $
128 Motor Rated Swif EA 26 0% 26 0.320 $ $ $ $ $
LIGHTING $ $ $ $ $

CONDUIT: $ $ $ $ $

129 |72 3/4"EMT Condf LF | 6696 | 10% | 7365 | 0035 | $ $ $ $ $
CONDUCTOR: $ $ $ $ $

130 3#12 MC Cable LF 2302 10% 2532 0.011 $ $ $ $ $
131 3#10 MC Cable LF 3982 10% 4380 0.014 $ $ $ $ $
132 00 & E1 2#8, #10 MC Ca LF 828 10% 911 0.012 $ $ $ $ $
133 #12 CU THHN/T LF 10961 10% 12058 0.007 $ $ $ $ $
134 #10 CU THHN/T LF 8068 10% 8875 0.008 $ $ $ $ $
135 #8 CU THHN/TH LF 757 10% 833 0.009 $ $ $ $ $
$ $ $ $ $

LIGHTING FIXTURES:




136 A:8" LED Dimn] EA 194 0% 194 0.662 $ $ $ $ $
137 A EM:8"LEDIL] EA 49 0% 49 0.662 $ $ $ $ $
138 A2:8"LED Dim| EA 11 0% 11 0.662 $ $ $ $ $
139 A2,EM: 8" LED| EA 3 0% 3 0.662 $ $ $ $ $
140 A4:6" LED Dim| EA 173 0% 173 0.560 $ $ $ $ $
141 A4,EM: 6" LED| EA 108 0% 108 0.560 $ $ $ $ $
142 AC-02:: Custom| EA 6 0% 6 0.850 $ $ $ $ $
143 DL-01: Custom{ EA 1 0% 1 0.350 $ $ $ $ $
144 DL-02: Customy EA 10 0% 10 0.350 $ $ $ $ $
145 DL-03: Custom( EA 4 0% 4 0.350 $ $ $ $ $
146 DL-04: Customd EA 2 0% 2 0.350 $ $ $ $ $
147 DL-05: Custom( EA 12 0% 12 0.350 $ $ $ $ $
148 DL-06: Customy§ EA 12 0% 12 0.350 $ $ $ $ $
149 DL-07: FlushMg EA 17 0% 17 0.750 $ $ $ $ $
150 E%(:)Loéc DL-10: Chandeli| EA 1 0% 1 | 2250 | $ $ $ $ $
151 £200 DL-11: Custom EA 2 0% 2 2.250 $ $ $ $ $
152 DL-12: Chandeli{ EA 1 0% 1 2.250 $ $ $ $ $
153 E (41 EA): LED LF 2980 0% 2980 0.032 $ $ $ $ $
154 L, EM: Linear Lf EA 8 0% 8 0.520 $ $ $ $ $
155 P:2'x4' Led Troff EA 36 0% 36 0.750 $ $ $ $ $
156 P, EM: 2'x4' Led EA 16 0% 16 0.825 $ $ $ $ $
157 S2: Exterior Walll EA 14 0% 14 0.650 $ $ $ $ $
158 S3: LED Wall Paf EA 6 0% 6 0.850 $ $ $ $ $
159 S6: LED Parkingl EA 12 0% 12 0.725 $ $ $ $ $
160 T3: 1x4 Surface,| EA 17 0% 17 0.850 $ $ $ $ $
161 T3, EM: 1x4 Surf EA 9 0% 9 0.850 $ $ $ $ $
162 V: Wall Mounted EA 4 0% 4 0.650 $ $ $ $ $
163 W: Exterior Sciel EA 8 0% 8 0.785 $ $ $ $ $
164 X1, Double Face] EA 8 0% 8 0.562 $ $ $ $ $
165 X1 Single Face: | EA 40 0% 40 0.562 $ $ $ $ $
LIGHTING CONTROL.: $ $ $ $ $
166 3-Way Light Swi| EA 4 0% 4 0.385 $ $ $ $ $
167 Key Operated Sif  EA 4 0% 4 0.185 $ $ $ $ $
168 Lighting Inverter] EA 1 0% 1 4.250 $ $ $ $ $
169 Lighting Master { EA 1 0% 1 2.650 $ $ $ $ $
170 E100, Lighting Sub-Par] EA 1 0% 1 1.680 $ $ $ $ $
171 | E101 & Occupancy Sens{ EA 80 0% 80 0.686 $ $ $ $ $
172 E200 Occupancy Sens¢ EA 6 0% 6 0.725 $ $ $ $ $
173 Remote Pre-Sety EA 8 0% 8 2.650 $ $ $ $ $
174 3-Way Dimmer§ EA 32 0% 32 0.385 $ $ $ $ $
175 Single Pole Lightf EA 5 0% 5 0.230 $ $ $ $ $
176 Single Pole Lightt EA 16 0% 16 0.230 $ $ $ $ $
177 Lighting Master { EA 1 0% 1 2.650 $ $ $ $ $
LOW VOLTAGE $ $ $ $ $
CONDUIT: $ $ $ $ $
178 E301 3/4" EMT Condy LF 1584 10% 1742 0.035 $ $ $ $ $
CONDUCTOR: $ $ $ $ $
179 E301 #18 CU THHN/T LF 3167 10% 3484 0.005 $ $ $ $ $
DEVICES: $ $ $ $ $
180 £301 Speaker, Ceiling| EA 30 0% 30 0.685 $ $ $ $ $
181 Speaker, Ceiling| EA 1 0% 1 1.320 $ $ $ $ $
FIRE ALARM $ $ $ $ $
CONDUIT: $ $ $ $ $

E300,
182 E301 & 3/4" EMT Condy LF 5214 10% 5735 0.035 $ $ $ $ $

E302
CONDUCTOR: $ $ $ $ $
183 | =300, #16 CUTHHN/ LF | 5866 | 10% | 6452 | 0.005 | $ $ $ $ $

cC2Nn1 ©o.




SUBTO $ =
TAL

184 | Fanp #14CUTHHN/ LF | 4562 | 10% | 5018 [ 0006 | $ - | $ -|$ -| 8 -] s -

DEVICES: $ - $ - $ - $ - $ -
185 Fire Alarm Annu| EA 1 0% 1 3.200 $ - $ - $ - $ - $ -
186 Fire Alarm Audi¢ EA 26 0% 26 0.625 $ - $ - $ - $ - $ -
187 Fire Alarm Audi¢ EA 2 0% 2 0.785 $ - $ - $ - $ - $ -
188 Fire Alarm Audi¢ EA 2 0% 2 0.785 $ - $ - $ - $ - $ -
189 Fire Alarm Audi¢ EA 1 0% 1 0.980 $ - $ - $ - $ - $ -
190 Fire Alarm Audi¢ EA 8 0% 8 1.200 $ - $ - $ - $ - $ -
191 E004, Fire Alarm Carbd EA 1 0% 1 0.650 $ - $ - $ - $ - $ -
192 E300, Fire Alarm Contrf EA 1 0% 1 1.850 $ - $ - $ - $ - $ -
193 | E301 & Fire Alarm Duct{ EA 17 0% 17 0.850 $ - $ - $ - $ - $ -
194 E302 Fire Alarm Flow| EA 4 0% 4 0.452 $ - $ -1 % -|% -|9$ -
195 Fire Alarm Magn, EA 2 0% 2 0.525 $ - $ -1 $ - | $ -] 8% -
196 Fire Alarm Tempg EA 4 0% 4 0.485 $ - $ -1 $ - | $ -] $ -
197 Fire Alarm Visudg EA 11 0% 11 0.625 $ - $ - $ - $ - $ -
198 Heat Detector EA 6 0% 6 0.850 $ - $ - $ - $ - $ -
199 Manual Pull Statf EA 3 0% 3 1.250 $ - $ - $ - $ - $ -
200 Smoke Detector EA 65 0% 65 0.650 $ - $ - $ - $ - $ -

CONDUIT: $ - $ - $ - $ - $ -
201 3/4" EMT Condy LF 768 10% 845 0.035 $ - $ - $ - $ - $ -
202 E200 & 1" EMT Conduit LF 606 10% 667 0.040 $ - $ - $ - $ - $ -
203 E201 4" EMT Conduit| LF 250 10% 275 0.068 $ - $ -1 % -|S$ -| 9% -
204 3/4" PVC SCH 4 LF 417 10% 458 0.030 $ - $ - $ - $ - $ -

CONDUCTOR: $ - $ - $ - $ - $ -
205 |5 CAT6 Cable LF | 19122 | 10% | 21034 | 0015 | $ - | $ - | $ - [ $ - | $ -

J-HOOKS: $ - $ - $ - $ - $ -
206 P00 & E201 J-Hook EA 226 0% 226 0.083 $ - $ - $ - $ - $ -

DEVICES: $ - $ - $ - $ - $ -
207 4'x8'x3/4" Thick EA 2 0% 2 0.450 $ - $ - $ - $ - $ -
208 Tele/Data Outlet EA 41 0% 41 0.250 $ - $ - $ - $ - $ -
209 Back Box EA 41 0% 41 0.000 $ - $ - $ - $ - $ -
210 E200, Face Plate EA 41 0% 41 0.000 $ - $ - $ - $ - $ -
211 |E201 & RJ45 Connector |  EA 82 0% 82 0.000 $ - $ - $ - $ - $ -
212 E300 Tele/Data Outlet| EA 10 0% 10 0.320 $ - $ - $ - $ - $ -
213 Back Box EA 10 0% 10 0.000 $ - $ - $ - $ - $ -
214 Face Plate EA 10 0% 10 0.000 $ - $ - $ - $ - $ -
215 RJ45 Connector EA 20 0% 20 0.000 $ - $ - $ - $ - $ -

s s s s |-

CONDUIT: $ - $ - $ - $ - $ -
216 B00 & E301 3/4" EMT Condy LF 150 10% 165 0.035 $ - $ - $ - $ - $ -
217 | EO004, Junction Box EA 13 0% 13 0450 | $ - | $ -|$ -|$ -] 8 -
218 | E200, Junction Box Fof EA 10 0% 0 0450 | $ - | $ -] -[s -[|s -
219 Eig(io& Junction Box, W| EA 6 0% 6 0.450 $ - $ - $ - $ - $ -
220 E401 Junction Box, W EA 2 0% 2 0.510 $ - $ - $ - $ - $ -

SAW CUT: $ - $ - $ - $ - $ -
221 Eégg 1& SawCut&Repa| LF | 259 | 0% | 250 | o062 | $ - |$ -| s -|s -|s -

TRENCHING & BACKFILLING: $ - $ - $ - $ - $ -
222 Eégg 1& Excavation&Ba CFT | 180 | 0% | 180 | 0120 | s - | $ -|$ -|s - | s -




